

見積結果一覧表

工事名 <u>岡山大学複合施設(津島北)(仮称)整備工事</u>					見積年月日 令和 3年 7月 28日 16時00分					
業者(見積)名		見積額								
		順位	第1回金額	順位	第2回金額	順位	第3回金額	順位	第4回金額	順位
レ	清水建設(株)	決定	475,940,000							
上記金額は見積書に記載された金額で、当該金額に消費税及び地方消費税相当額を加算した金額(1円未満の端数は切り捨てた後の金額)が、法律上の落札価格である。										
★予定価格			475,940,000円(税抜)							
★見積書記載価格			475,940,000円(税抜)							
			523,534,000円で 清水建設(株)と随意契約							
レ代理人	上記のとおり相違ないことを証明する。									
レ復代理人	令和 3年 7月28日									
	官職・氏名		施設企画部施設企画課長				近藤 道広			

優先交渉者特定結果書

1. 業務名：岡山大学複合施設（津島北）（仮称）整備工事
2. 技術提案書の提出要請日または選定通知日：令和3年5月20日
3. プロポーザルの方式：公募型プロポーザル方式
4. 公示日：令和3年4月23日
5. 優先交渉者選定通知日：令和3年 6月21日
6. 優先交渉者特定通知日：令和3年 7月27日
7. 特定結果

○特定手続きに係る事項

技術提案書提出者名	選定の有無	選定されなかった理由
清水建設株式会社	○	
ライフデザイン・カバヤ株式会社 (JV)	△	選定委員会において評価項目を審査の結果、最上位と判断されなかったが、次順位として選定した。

選 定 結 果 書

1. 業務名：岡山大学複合施設（津島北）（仮称）整備工事
2. 選定通知日：令和 3年 5月20日
3. プロポーザルの方式：公募型プロポーザル方式
4. 公示日：令和3年 4月23日
5. 選定結果
○選定手続きに係る事項

参加表明書提出者名	選定の有無	非選定理由
清水建設株式会社	○	
ライフデザイン・カバヤ株式会社 (JV)	○	

(備考)

1. 「選定の有無」欄には、選定された場合には「○」と記載し、選定されなかった場合には「×」と記載する。
2. 「選定されなかった理由」の欄には、非選定通知書と同様の内容を記載する。

参加表明書・技術提案書審査表

- 1 : 岡山大学複合施設（津島北）（仮称）整備工事
 2 : 公募型プロポーザル方式

区分				清水建設（株）	B社		
評価項目	評価事項			配点	点数		
欠格要件	経営状況・不誠実な行為			○か×	○		
1 配置予定技術者の能力	設計 業務	総括技術者	資格及び経験	5	5.0	5.0	
			主要業務の実績	件数	4	3.2	2.4
				内容	2	2.0	2.0
		主任技術者 (意匠)	資格及び経験	件数	4	0.8	2.4
				内容	2	2.0	2.0
			同種又は類似業務の実績	件数	4	3.2	3.2
		内容		2	2.0	2.0	
		主任技術者 (構造)	資格及び経験	件数	4	4.0	2.4
				内容	2	2.0	2.0
			同種又は類似業務の実績	件数	4	3.2	3.2
	内容	2		2.0	2.0		
	主任技術者 (電気設備)	資格及び経験	件数	4	4.0	4.0	
			内容	2	2.0	2.0	
		同種又は類似業務の実績	件数	4	4.0	2.4	
	内容		2	2.0	2.0		
	主任技術者 (機械設備)	資格及び経験	件数	4	4.0	4.0	
			内容	2	2.0	2.0	
同種又は類似業務の実績		件数	4	3.2	2.4		
	内容	2	2.0	2.0			
施工	監理技術者	経験	5	5.0	2.5		
		同種工事の施工実績	5	4.0	3.0		
		継続教育（CPD）の取組状況	5	0.0	0.0		
小計			70	56.8	49.3		
2 設計事務所の能力	技術者数			5	5.0	1.0	
	技術力			5	5.0	5.0	
	主要業務の実績			5	4.0	3.0	
	小計			15	14.0	9.0	
3 施工企業の能力	経験			5	5.0	2.5	
	同種工事の施工実績			5	4.0	3.0	
	小計			10	9.0	5.5	
4 C L T 工法に関する実績	設計 業務	設計事務所 総括技術者 主任技術者（意匠）	C L T を使用した建物の設計実績	5	4.0	4.0	
			C L T を使用した建物の設計実績	5	0.0	0.0	
				5	4.0	4.0	
	施工	施工企業 監理技術者	C L T を使用した建物の施工実績	5	4.0	4.0	
			5	4.0	4.0		
	小計			25	16.0	16.0	
	5 ワークライフ・バランス等の推進	ワークライフ・バランス等の取組に関する認定			5	5.0	0.0
6 SDGs達成に向けた取組	G R I スタンダードに準拠した E S G 情報の開示			1	1.0	0.0	
	国連グローバル・コンパクトに署名・加入			1	1.0	0.0	
	2030年に向けた目標の設定			1	1.0	0.0	
	小計			3	3.0	0.0	
7 計画方針	整備方針（要求水準書P5）を実現するための実施手法			10	8.0	6.0	
	ライフサイクルコストの低減			10	8.0	6.0	
	構造・防火面で先導性に優れた設計又は施工技術の導入とともに耐久性に配慮した手法			10	8.0	6.0	
	小計			30	24.0	18.0	
8 実施方針	スケジュールの妥当性			10	8.0	6.0	
	工事期間中における安全への配慮			10	8.0	6.0	
	小計			20	16.0	12.0	
9 「監修」事項の反映手法	限教授の監修に際して設計業務・施工への反映手法			10	10.0	6.0	
10 環境配慮	品質を確保した上での環境負荷低減			10	10.0	6.0	
1 1 提案価格	全体事業費（設計費等含む）			10	0.0	0.0	
1 2 その他の提案	本事業に有益・有効と判断される具体的な提案			10	8.0	8.0	
合計				218	171.8	129.8	
順位					①	②	
選定					○	○	
優先交渉者選定					○		
優先交渉者特定					○		

※「事業」：本工事を差し、「設計業務」と「施工」を含む