

平成27年度「第1次」岡山大学における発注の見通しの公表について

平成27年 4月10日  
岡 山 大 学

岡山大学における平成27年度第1次の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに掲載する内容は、平成27年 4月10日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

1. 一般競争入札（WTO対象以外）

1-1 工事名：岡山大学（東山）附属小学校体育館とりこわし工事

- 1) 工事種別：建築一式
- 2) 工事場所：岡山県岡山市 岡山大学構内
- 3) 工 期：約5か月
- 4) 工事概要：体育館 RS1 約594㎡のとりこわし  
（電気及び機械設備工事を含む）
- 5) 予定工事発注規模：7千万円未満
- 6) 公告予定時期：第1四半期
- 7) 入札予定時期（契約予定時期）：第1四半期

1-2 工事名：岡山大学（倉敷）総合研究棟改修（資源植物科学研究所）工事

- 1) 工事種別：建築一式
- 2) 工事場所：岡山県倉敷市 岡山大学構内
- 3) 工 期：約10か月
- 4) 工事概要：研究所本館 RC2 約1,660㎡の耐震改修  
研究棟 RC2 約1,000㎡の耐震改修
- 5) 予定工事発注規模：2億円以上6億円未満
- 6) 公告予定時期：第1四半期
- 7) 入札予定時期（契約予定時期）：第1四半期

1-3 工事名：岡山大学（倉敷）総合研究棟改修（資源植物科学研究所）電気設備工事

- 1) 工事種別：電気工事
- 2) 工事場所：岡山県倉敷市 岡山大学構内
- 3) 工 期：約10か月
- 4) 工事概要：研究所本館 RC2 約1,660㎡の改修に伴う電気工事  
研究棟 RC2 約1,000㎡の改修に伴う電気工事
- 5) 予定工事発注規模：3千5百万円以上1億円未満
- 6) 公告予定時期：第1四半期
- 7) 入札予定時期（契約予定時期）：第1四半期

- 1-4 工事名：岡山大学（倉敷）総合研究棟改修（資源植物科学研究所）機械設備工事
- 1) 工事種別：管工事
  - 2) 工事場所：岡山県倉敷市 岡山大学構内
  - 3) 工期：約10か月
  - 4) 工事概要：研究所本館 RC2 約1,660㎡の改修に伴う管工事  
研究棟 RC2 約1,000㎡の改修に伴う管工事
  - 5) 予定工事発注規模：1億円以上
  - 6) 公告予定時期：第1四半期
  - 7) 入札予定時期（契約予定時期）：第1四半期

岡山大学（津島）農業工学実験棟屋外電気配線更新工事

- 1-5 工事名：~~岡山大学（津島）職員宿舎整備に伴う電気配線移設工事~~
- 1) 工事種別：電気工事
  - 2) 工事場所：岡山県岡山市 岡山大学構内
  - 3) 工期：約2か月
  - 4) 工事概要：~~宿舎整備に伴う電気配線移設工事~~ 電気・通信配線の更新工事
  - 5) 予定工事発注規模：3千5百万円未満
  - 6) 公告予定時期：第1四半期
  - 7) 入札予定時期（契約予定時期）：第1四半期

- 1-6 工事名：岡山大学（津島）国際学生シェアハウス新営工事
- 1) 工事種別：建築一式
  - 2) 工事場所：岡山県岡山市 岡山大学構内
  - 3) 工期：約9ヶ月
  - 4) 工事概要：シェアハウス RC5 約2,200㎡の新営工事  
（電気及び機械設備工事を含む）
  - 5) 予定工事発注規模：2億円以上6億円未満
  - 6) 公告予定時期：第1四半期
  - 7) 入札予定時期（契約予定時期）：第1四半期

- 1-7 工事名：岡山大学（津島）工学部系統高圧ケーブル更新工事
- 1) 工事種別：電気工事
  - 2) 工事場所：岡山県岡山市 岡山大学構内
  - 3) 工期：約4か月
  - 4) 工事概要：特高受変電室～工学部1号館間他の高圧ケーブル更新に伴う電気工事
  - 5) 予定工事発注規模：3千5百万円未満
  - 6) 公告予定時期：第1四半期
  - 7) 入札予定時期（契約予定時期）：第1四半期

- 1-8 工事名：岡山大学（鹿田）臨床講義棟改修工事
- 1) 工事種別：建築一式
  - 2) 工事場所：岡山県岡山市 岡山大学構内
  - 3) 工期：約7か月
  - 4) 工事概要：臨床講義棟 RC3 約1,810㎡の耐震改修
  - 5) 予定工事発注規模：7千万円以上2億円未満
  - 6) 公告予定時期：第1四半期
  - 7) 入札予定時期（契約予定時期）：第2四半期

- 1-9 工事名：岡山大学（鹿田）臨床講義棟改修電気設備工事
- 1) 工事種別：電気工事
  - 2) 工事場所：岡山県岡山市 岡山大学構内
  - 3) 工期：約7か月
  - 4) 工事概要：臨床講義棟 RC3 1,810㎡の全面改修に伴う電気工事
  - 5) 予定工事発注規模：3千5百万円以上1億円未満
  - 6) 公告予定時期：第1四半期
  - 7) 入札予定時期(契約予定時期)：第2四半期
- 1-10 工事名：岡山大学（鹿田）臨床講義棟改修機械設備工事
- 1) 工事種別：管工事
  - 2) 工事場所：岡山県岡山市 岡山大学構内
  - 3) 工期：約7か月
  - 4) 工事概要：臨床講義棟 RC3 1,810㎡の全面改修に伴う管工事
  - 5) 予定工事発注規模：1億円以上
  - 6) 公告予定時期：第1四半期
  - 7) 入札予定時期(契約予定時期)：第2四半期
- 1-11 工事名：岡山大学（医病）旧混合病棟とりこわしその他工事
- 1) 工事種別：建築一式
  - 2) 工事場所：岡山県岡山市 岡山大学構内
  - 3) 工期：約9ヶ月
  - 4) 工事概要：旧混合病棟 RC5 約4,080㎡のとりこわし  
旧中央診療棟RC6-1約17,596㎡の一部改修約450㎡の改修  
(電気及び機械設備工事を含む)
  - 5) 予定工事発注規模：7千万円以上2億円未満
  - 6) 公告予定時期：第1四半期
  - 7) 入札予定時期(契約予定時期)：第2四半期
- 1-12 工事名：岡山大学（医病）基幹・環境整備（エネルギーセンター等改修）電気設備工事
- 1) 工事種別：電気工事
  - 2) 工事場所：岡山県岡山市 岡山大学構内
  - 3) 工期：約10か月
  - 4) 工事概要：中央診療棟Ⅱ期新営に伴うインフラ整備（電気工事）
  - 5) 予定工事発注規模：3千5百万円未満
  - 6) 公告予定時期：第2四半期
  - 7) 入札予定時期(契約予定時期)：第3四半期
- 1-13 工事名：岡山大学（医病）基幹・環境整備（空調衛生配管引き込み等）機械設備工事
- 1) 工事種別：管工事
  - 2) 工事場所：岡山県岡山市 岡山大学構内
  - 3) 工期：約10か月
  - 4) 工事概要：中央診療棟Ⅱ期新営に伴うインフラ整備（管工事）
  - 5) 予定工事発注規模：3千5百万円以上1億円未満
  - 6) 公告予定時期：第2四半期
  - 7) 入札予定時期(契約予定時期)：第3四半期

1-14 工事名：岡山大学（津島）環境理工学部棟空調設備改修工事

- 1) 工事種別：管工事
- 2) 工事場所：岡山県岡山市 岡山大学構内
- 3) 工期：約4か月
- 4) 工事概要：ガス冷温水発生器更新に伴う管工事
- 5) 予定工事発注規模：3千5百万円未満
- 6) 公告予定時期：第2四半期
- 7) 入札予定時期(契約予定時期)：第3四半期

1-15 工事名：岡山大学（津島）農学部1号館等空調設備改修工事

- 1) 工事種別：管工事
- 2) 工事場所：岡山県岡山市 岡山大学構内
- 3) 工期：約4か月
- 4) 工事概要：農学部1号館空調設備等改修に伴う管工事
- 5) 予定工事発注規模：3千5百万円未満
- 6) 公告予定時期：第2四半期
- 7) 入札予定時期(契約予定時期)：第3四半期

1-16 工事名：岡山大学（津島）環境理工学部棟直流電源装置蓄電池更新工事

- 1) 工事種別：電気工事
- 2) 工事場所：岡山県岡山市 岡山大学構内
- 3) 工期：約4か月
- 4) 工事概要：環境理工学部棟直流電源装置蓄電池更新に伴う電気工事
- 5) 予定工事発注規模：3千5百万円未満
- 6) 公告予定時期：第3四半期
- 7) 入札予定時期(契約予定時期)：第4四半期