

## 入札結果登録

|        |                                    |
|--------|------------------------------------|
| 調達案件番号 | 10010803329999920260013            |
| 調達案件名称 | 岡山大学(東山(一)他(附小中特))基幹・環境整備(屋根等)改修工事 |
| 担当者    | 浦田 晋矢                              |
| 開札執行日時 | 令和08年08月20日 11時04分                 |

|      |       |          |
|------|-------|----------|
| 入札結果 | 落札者決定 |          |
| 理由   |       |          |
| 執行担当 | 浦田 晋矢 | 14:12:52 |
| 立会担当 | 山下 佳奈 | 14:15:07 |

|        |                    |
|--------|--------------------|
| 予定価格   | 56,930,000 円 (税抜き) |
|        | 5693万 円 (税抜き)      |
| 調査基準価格 | 52,002,901 円 (税抜き) |
|        | 5200万2901 円 (税抜き)  |

基準評価  
値(×1  
億)

最新更新日時 2026.08.27 14:18

| 番号 | 企業名称            | 第1回入札金額    |         | 予定価格<br>以下 | 基準価格<br>以上 | 基準評価値<br>以上 | 調査実施 | 落札者 | 摘要     |
|----|-----------------|------------|---------|------------|------------|-------------|------|-----|--------|
|    |                 | 評価点        | 評価値     |            |            |             |      |     |        |
| 1  | 東和工業株式会社        | 44,450,000 |         | ○          | ×          | ○           | ○    | ○   |        |
|    |                 | 110.000    | 247.469 |            |            |             |      |     |        |
| 2  | 株式会社馬場工務店       | 47,500,000 |         | ○          | ×          | ○           |      |     |        |
|    |                 | 113.000    | 237.894 |            |            |             |      |     |        |
| 3  | 有限会社伊賀建設        | 47,750,000 |         | ○          | ×          | ○           |      |     |        |
|    |                 | 112.500    | 235.602 |            |            |             |      |     |        |
| 4  | 有限会社伸宏建設        | 51,857,000 |         | ○          | ×          | ○           |      |     |        |
|    |                 | 116.000    | 223.692 |            |            |             |      |     |        |
| 5  | 株式会社千喜コンストラクション | 51,000,000 |         | ○          | ×          | ○           |      |     |        |
|    |                 | 110.000    | 215.686 |            |            |             |      |     |        |
| 6  | 株式会社松本工務店       | 58,000,000 |         | ×          | ○          | ○           |      |     | 予定価格超過 |
|    |                 | 109.000    | 187.931 |            |            |             |      |     |        |

総合評価落札方式 評価配点集計表

工事名：（東山（一）他（附小中特））基幹・環境整備（屋根等）改修工事

| 評価項目及び指標     |                    |                          | 適用 | 配点 | 1<br>(株)馬場工務店 | 2<br>(有)伸宏建設 | 3<br>東和工業(株) | 4<br>(株)松本工務店 | 5<br>(有)伊賀建設 | 6<br>(株)千禧コンストラクション |
|--------------|--------------------|--------------------------|----|----|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|---------------------|
| ① 企業の技術力     | 企業の施工能力            | 同種工事の施工実績                | ○  | 3  | 3             | 3            | 3            | 3             | 3            | 3                   |
|              |                    | 工事成績                     | ○  | 4  | 3.5           | 4            | 0            | 0             | 3.5          | 0                   |
|              | 配置予定技術者の能力         | 資格                       | ○  | 3  | 0             | 2            | 3            | 3             | 3            | 3                   |
|              |                    | 同種工事の施工実績                | ○  | 3  | 3             | 3            | 3            | 3             | 3            | 3                   |
|              |                    | 工事成績                     | ○  | 4  | 2.5           | 4            | 0            | 0             | 0            | 0                   |
|              |                    | 継続教育（CPD）の取組状況           | ○  | 1  | 0             | 0            | 0            | 0             | 0            | 0                   |
|              |                    |                          |    |    |               |              |              |               |              |                     |
| ② 企業の信頼性・社会性 | 法令遵守<br>(コンプライアンス) | 事故及び不誠実な行為               | ○  | 0  | 0             | 0            | 0            | 0             | 0            | 0                   |
|              | 地域精通度              | 地理的条件<br>(緊急時の施工体制)      | ○  | 1  | 1             | 0            | 1            | 0             | 0            | 1                   |
|              | ワーク・ライフ・バランス等の推進   | ワーク・ライフ・バランス等の取組に関する認定状況 | ○  | 1  | 0             | 0            | 0            | 0             | 0            | 0                   |
| 配点計          |                    |                          |    |    | 13            | 16           | 10           | 9             | 12.5         | 10                  |
| 標準点+加算点      |                    |                          |    |    | 113           | 116          | 110          | 109           | 112.5        | 110                 |