
円（消費税抜き）

円（消費税抜き）

(100/予定価格　×　1億)

　入　札　調　書　　（　総　合　評　価　落　札　方　式　：　実　績　評　価　型　）

1 工事名称 岡山大学（津島）実験研究棟改修（ＲＩ実験施設）機械設備工事
2 発注機関 国立大学法人　岡山大学 執行者 施設企画課長　　近藤　道広
3 入札日時 令和　３年　８月２５日　１４時００分

単位： 　円（消費税抜き）

基礎点(100点)+ 第１回 評価値≧ 第２回 評価値≧ 第１回 評価値≧ 第２回 評価値≧ 第３回 評価値≧  低入札

業者名 加算点 入札価格 評価値 基準評価値 入札価格 評価値 基準評価値 見積価格 評価値 基準評価値 見積価格 評価値 基準評価値 入札価格 評価値 基準評価値  価格調査 総合順位 摘要

(A) (B) (A)/(B)×1億 (B) (A)/(B)×1億 (B) (A)/(B)×1億 (B) (A)/(B)×1億 (B) (A)/(B)×1億

三栄工業（株） 107.0000 123,000,000       86.991 105,000,000       101.904 ○

成好設備工業（株） 112.5000 117,700,000       95.581 107,000,000       105.140 ○ 100,000,000 112.500 ○ 99,900,000 112.612 ○ 99,800,000 112.725 ○ 1 落札

○ ○ ○ 落札 ○ 落札 ○ 落札

   予定価格 99,840,000

   最低基準価格 91,123,708

   基準評価値 100.1602



総合評価落札方式　評価配点集計表

工事名： 岡山大学（津島）実験研究棟改修（ＲＩ実験施設）機械設備工事
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地域精通度 1 0
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同種工事の施工実績 ○ 3 3 3

資格 ○ 1 1 0

0
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企業の施工能力

評価項目及び指標 適用 配点

同種工事の施工実績 ○

標準点+加算点

0工事成績 ○ 2.5

継続教育（ＣＰＤ）の
取組状況

○ 1

0 0

配点計

0 1


