

見積結果登録

調達案件番号 10010803329999920210010
 調達案件名称 岡山大学(津島)総合研究棟改修(理学系)工事
 担当者 榎野 博史
 開封執行日時 令和03年08月04日 16時25分

見積結果	業者決定													
理由														
執行担当	近藤 道広													16:34:50
立会担当	大月 香													16:40:08

予定価格 237,600,000 円 (税抜き)
 2億3760万 円 (税抜き)
 調査基準価格 216,887,966 円 (税抜き)
 2億1688万7966 円 (税抜き)

基準評価値(×1億) 42.0875

最新更新日時

2021.08.10 10:19

番号	企業名称	第1回入札金額		第2回入札金額		第1回見積金額		第2回見積金額		第3回見積金額		第4回見積金額		第5回見積金額		予定価格以下	基準価格以上	基準評価値以上	調査実施	落札者	摘要
		評価点	評価値	評価点	評価値	評価点	評価値	評価点	評価値	評価点	評価値	評価点	評価値	評価点	評価値						
1	梶岡建設株式会社	256,000,000		248,000,000		239,000,000		238,500,000		238,000,000		237,800,000		237,500,000		○	○	○		○	
		108	42.1875	108	43.5483	108	45.1882	108	45.283	108	45.3781	108	45.4163	108	45.4736						
2	太陽建設株式会社	340,000,000																			
		106	31.1764																		
3	株式会社松村組	297,390,000																			
		108	36.3159																		
4	株式会社クレックスタツミ																				
5	協立土建株式会社																				
6	株式会社笹山工業																				

総合評価落札方式 評価配点集計表

工事名：岡山大学（津島）総合研究棟改修（理学系）工事

評価項目及び指標			適用	配点	1 (株)クレックスタツミ	2 協立土建(株)	3 太陽建設(株)	4 梶岡建設(株)	5 (株)笹山工業	6 (株)松村組
① 企業 の 技 術 力	企業の施工能力	同種工事の施工実績	○	2	辞退	辞退	2	2	辞退	2
		工事成績	○	2.5			0	0		2
	配置予定技術者の能力	資格	○	1			0	1		1
		同種工事の施工実績	○	3			3	3		3
		工事成績	○	5			0	0		0
		継続教育（CPD）の取組状況	○	1			0	0		0
② 企業 の 信 頼 性 ・ 社 会 性	法令遵守 (コンプライアンス)	事故及び不誠実な行為	○	0	0	0	0			
	地域精通度	地理的条件 (緊急時の施工体制)	○	1	1	1	0			
	ワーク・ライフ・バランス等の推進	ワーク・ライフ・バランス等の取組に関する認定状況	○	1	0	1	0			
配点計					0	0	6	8	0	8
標準点+加算点					100	100	106	108	100	108