

入札結果登録

調達案件番号 10010803329999920150007
 調達案件名称 岡山大学(倉敷)総合研究棟改修(資源植物科学研究所)電気設備工事
 担当者 影山信二
 開札執行日時 平成27年06月26日 11時06分

| | | | |
|------|-------|--|----------|
| 入札結果 | 落札者決定 | | |
| 理由 | | | |
| 執行担当 | 影山 信二 | | 11:10:40 |
| 立会担当 | 三枝 豊 | | 11:12:24 |

予定価格 90,980,000 円 (税抜き)

9098万 円 (税抜き)

調査基準価格 80,604,256 円 (税抜き)

8060万4256 円 (税抜き)

基準評価値
(×1億) 109.914

最新更新日時 2015.06.26 11:14

| 番号 | 企業名称 | 第1回入札金額 | | 予定価格 以下 | 基準価格 以上 | 基準評価値 以上 | 調査実施 | 落札者 | 摘要 |
|----|-------------|-------------|---------|------------|------------|-------------|------|-----|--------|
| | | 評価点 | 評価値 | | | | | | |
| 1 | 中村建設株式会社 | 81,000,000 | | ○ | ○ | ○ | | ○ | |
| | | 109 | 134.567 | | | | | | |
| 2 | 株式会社橋本電気工業所 | 96,270,000 | | × | ○ | | | | 予定価格超過 |
| | | 107 | | | | | | | |
| 3 | 株式会社三備電業社 | 122,612,800 | | × | ○ | | | | 予定価格超過 |
| | | 107 | | | | | | | |
| 4 | 平松電気工事株式会社 | | | | | | | | 辞退 |
| | | | | | | | | | |

総合評価落札方式 評価配点集計表

工事名： 岡山大学（倉敷）総合研究棟改修（資源植物科学研究所）電気設備工事

| 評価項目及び指標 | | 適用 | 配点 | 1 (株)三備電業社 | 2 (株)橋本電気工業所 | 3 中村建設(株) | 4 平松電気工事(株) | |
|--------------|--------------------|---------------------|----|---------------|-----------------|--------------|----------------|---|
| ① 企業の技術力 | 企業の施工能力 | 同種工事の施工実績 | ○ | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| | | 工事成績 | ○ | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| | 配置予定技術者の能力 | 資格 | ○ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | 同種工事の施工実績 | ○ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| ② 企業の信頼性・社会性 | 法令遵守 (コンプライアンス) | 事故及び不誠実な行為 | ○ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 地域精通度 | 地理的条件 (緊急時の施工体制) | ○ | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 配点計 | | | | 7 | 7 | 9 | 7 | |
| 標準点+加算点 | | | | 107 | 107 | 109 | 107 | |