

平成28年度「第3次」岡山大学における発注の見通しの公表について

平成28年10月11日  
岡 山 大 学

岡山大学における平成28年度第3次の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに掲載する内容は、平成28年10月11日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

1 一般競争入札（WTO対象外）

1-1 工事名：岡山大学（三朝）第3研究棟事務室改修工事

- 1) 工事種別：建築一式
- 2) 工事場所：鳥取県東伯郡三朝町 岡山大学三朝団地構内
- 3) 工 期：約4か月
- 4) 工事概要：第3研究棟（RC5 延面積4,550㎡）の一部模様替（改修面積約170㎡）工事
- 5) 予定工事発注規模：7千万円未満
- 6) 公告予定時期：第3四半期
- 7) 入札予定時期（契約予定時期）：第3四半期

1-2 工事名：岡山大学（東山）附属中学校屋内運動場新営その他工事

- 1) 工事種別：建築一式
- 2) 工事場所：岡山県岡山市 岡山大学東山団地構内
- 3) 工 期：約10か月
- 4) 工事概要：屋内運動場（RS2 1,510㎡）新営他
- 5) 予定工事発注規模：2億円以上6億円未満
- 6) 公告予定時期：第4四半期
- 7) 入札予定時期（契約予定時期）：第1四半期

1-3 工事名：岡山大学（三朝）第3研究棟事務室改修電気設備工事

- 1) 工事種別：電気工事
- 2) 工事場所：鳥取県東伯郡三朝町 岡山大学三朝団地構内
- 3) 工 期：約4か月
- 4) 工事概要：第3研究棟（RC-5 4,550㎡）一部模様替え（約170㎡）に伴う電気設備工事
- 5) 予定工事発注規模：3千5百万円未満
- 6) 公告予定時期：第3四半期
- 7) 入札予定時期（契約予定時期）：第3四半期

1-4 工事名：岡山大学（三朝）第3研究棟事務室改修機械設備工事

- 1) 工事種別：管工事
- 2) 工事場所：鳥取県東伯郡三朝町 岡山大学三朝団地構内
- 3) 工期：約4か月
- 4) 工事概要：第3研究棟(RC-5 4,550㎡)一部模様替え(約170㎡)に伴う機械設備工事
- 5) 予定工事発注規模：3千5百万円未満
- 6) 公告予定時期：第3四半期
- 7) 入札予定時期（契約予定時期）：第3四半期

1-5 工事名：岡山大学（東山）附属中学校屋内運動場新営その他電気設備工事

- 1) 工事種別：電気工事
- 2) 工事場所：岡山県岡山市 岡山大学東山団地構内
- 3) 工期：約10か月
- 4) 工事概要：屋内運動場(RS-2 1,510㎡)新営他に伴う電気設備工事
- 5) 予定工事発注規模：3千5百万円未満
- 6) 公告予定時期：第4四半期
- 7) 入札予定時期（契約予定時期）：第1四半期

1-6 工事名：岡山大学（東山）附属中学校屋内運動場新営その他機械設備工事

- 1) 工事種別：管工事
- 2) 工事場所：岡山県岡山市 岡山大学東山団地構内
- 3) 工期：約10か月
- 4) 工事概要：屋内運動場(RS-2 1,510㎡)新営他に伴う機械設備工事
- 5) 予定工事発注規模：3千5百万円未満
- 6) 公告予定時期：第4四半期
- 7) 入札予定時期（契約予定時期）：第1四半期