

# 入札結果登録

調達案件番号 10010803329999920230019  
調達案件名称 岡山大学(津島)ライフライン再生2(津島南給水設備)工事 (再公告)  
担当者 竹内 真司  
開札執行日時 令和05年09月04日 11時02分

|      |       |          |
|------|-------|----------|
| 入札結果 | 落札者決定 |          |
| 理由   |       |          |
| 執行担当 | 竹内 真司 | 17:54:22 |
| 立会担当 | 福原 幸恵 | 17:55:45 |

予定価格 62,680,000 円 (税抜き)  
6268万 円 (税抜き)  
調査基準価格 57,665,600 円 (税抜き)  
5766万5600 円 (税抜き)

基準評価値(×1億) 159.54

最新更新日時 2023.09.07 17:57

| 番号 | 企業名称     | 第1回入札金額    |         | 予定価格<br>以下 | 基準価格<br>以上 | 基準評価<br>値以上 | 調査<br>実施 | 落札<br>者 | 摘要 |
|----|----------|------------|---------|------------|------------|-------------|----------|---------|----|
|    |          | 評価点        | 評価値     |            |            |             |          |         |    |
| 1  | 株式会社三協商建 | 55,000,000 |         | ○          | ×          | ○           | ○        | ○       |    |
|    |          | 106.000    | 192.727 |            |            |             |          |         |    |

# 総合評価落札方式 評価配点集計表

工事名：岡山大学（津島）ライフライン再生Ⅱ（津島南給水設備）工事（再公告）

| 評価項目及び指標         |              |                          | 適用         | 配点  | 1<br>(株)三協商建 |   |  |
|------------------|--------------|--------------------------|------------|-----|--------------|---|--|
| ① 企業の技術力         | 企業の施工能力      | 同種工事の施工実績                | ○          | 2   | 2            |   |  |
|                  |              | 工事成績                     | ○          | 2.5 | 0            |   |  |
|                  | 配置予定技術者の能力   | 資格                       | ○          | 1   | 1            |   |  |
|                  |              | 同種工事の施工実績                | ○          | 3   | 3            |   |  |
|                  |              | 工事成績                     | ○          | 5   | 0            |   |  |
|                  |              | 継続教育（CPD）の取組状況           | ○          | 1   | 0            |   |  |
|                  | ② 企業の信頼性・社会性 | 法令遵守（コンプライアンス）           | 事故及び不誠実な行為 | ○   | 0            | 0 |  |
| 地域精通度            |              | 地理的条件（緊急時の施工体制）          | ○          | 1   | 0            |   |  |
| ワーク・ライフ・バランス等の推進 |              | ワーク・ライフ・バランス等の取組に関する認定状況 | ○          | 1   | 0            |   |  |
| 配点計              |              |                          |            |     | 6            |   |  |
| 標準点+加算点          |              |                          |            |     | 106          |   |  |