

## 見積結果登録

調達案件番号 10010803329999920210014  
 調達案件名称 岡山大学(津島)実験研究棟改修(RI実験施設)工事  
 担当者 近藤 道広  
 開封執行日時 令和03年08月27日 10時00分

見積結果	業者決定	
理由		
執行担当	近藤 道広	14:41:21
立会担当	大月 香	14:43:51

予定価格 72,200,000 円 (税抜き)

7220万 円 (税抜き)

調査基準価格 65,352,909 円 (税抜き)

6535万2909 円 (税抜き)

基準評価値(×1億) 138.504

最新更新日時 2021.08.27 14:44

番号	企業名称	第1回入札金額		第2回入札金額		第1回見積金額		予定価格以下	基準価格以上	基準評価値以上	調査実施	落札者	摘要
		評価点	評価値	評価点	評価値	評価点	評価値						
1	株式会社山本工務店	79,700,000		74,800,000		71,800,000		○	○	○		○	
		108	135.508	108	144.385	108	150.417						
2	有限会社光南台土建												

総合評価落札方式 評価配点集計表

工事名： 岡山大学（津島）実験研究棟改修（R I 実験施設）工事

評価項目及び指標			適用	配点	1 (株)山本工務店	2 (有)光南台土建
① 企業の技術力	企業の施工能力	同種工事の施工実績	○	2	2	辞退
		工事成績	○	2.5	0.5	
	配置予定技術者の能力	資格	○	1	1	
		同種工事の施工実績	○	3	3	
		工事成績	○	5	0.5	
		継続教育（CPD）の取組状況	○	1	0	
	② 企業の信頼性・社会性	法令遵守（コンプライアンス）	事故及び不誠実な行為	○	0	
地域精進度		地理的条件（緊急時の施工体制）	○	1	0	
ワーク・ライフ・バランス等の推進		ワーク・ライフ・バランス等の取組に関する認定状況	○	1	1	
配点計					8	0
標準点+加算点					108	100