

入札結果登録

調達案件番号 10010803329999920210015
 調達案件名称 岡山大学(津島)実験研究棟改修(RI実験施設)電気設備工事
 担当者 近藤 道広
 開札執行日時 令和03年08月25日 11時01分

入札結果	落札者決定		
理由			
執行担当	近藤 道広		11:07:49
立会担当	大月 香		11:09:05

予定価格 32,290,000 円 (税抜き)
 3229万 円 (税抜き)
 調査基準価格 29,114,888 円 (税抜き)
 2911万4888 円 (税抜き)

基準評価値 309.693
 (×1億)

最新更新日時 2021.08.25 11:11

番号	企業名称	第1回入札金額		予定価格以下	基準価格以上	基準評価値以上	調査実施	落札者	摘要
		評価点	評価値						
1	旭電業株式会社	31,700,000		○	○	○		○	
		109	343.848						
2	株式会社橋本電気工業所	34,400,000		×	○	○			予定価格超過
		107	311.046						
3	株式会社中電工エレテック岡山・鳥取	36,700,000		×	○	×			予定価格超過
		107	291.553						
4	平松電気工事株式会社	52,000,000		×	○	×			予定価格超過
		107	205.769						
5	西日本電気システム株式会社								辞退

総合評価落札方式 評価配点集計表

工事名：岡山大学（津島）実験研究棟改修（R I 実験施設）電気設備工事

評価項目及び指標		適用	配点	1	2	3	4	5	
				平松電気工事(株)	西日本電気システム(株)	旭電業(株)	(株)橋本電気工業所	(株)中電工エレテック岡山・鳥取	
① 企業の技術力	企業の施工能力	同種工事の施工実績	○	2	2	2	2	2	
		工事成績	○	2.5	0	1.5	1	0	0
	配置予定技術者の能力	資格	○	1	1	1	1	1	1
		同種工事の施工実績	○	3	3	3	3	3	3
		工事成績	○	5	0	2.5	0	0	0
		継続教育（CPD）の取組状況	○	1	0	0	0	0	0
	② 企業の信頼性・社会性	法令遵守（コンプライアンス）	事故及び不誠実な行為	○	0	0	0	0	0
地域精通度		地理的条件（緊急時の施工体制）	○	1	1	1	1	1	
ワーク・ライフ・バランス等の推進		ワーク・ライフ・バランス等の取組に関する認定状況	○	1	0	0	1	0	0
		配点計		7	11	9	7	7	
		標準点+加算点		107	111	109	107	107	