

## 見積結果登録

調達案件番号 10010803329999920210018  
 調達案件名称 岡山大学複合施設(津島北)(仮称)整備工事に伴う埋文調査その他工事  
 担当者 近藤 道広  
 開封執行日時 令和03年09月02日 10時36分

見積結果	取止め	
理由	諸事情により、本件は、取り止めとします。	
執行担当	近藤 道広	10:08:51
立会担当	大月 香	10:10:25

予定価格 29,450,000 円 (税抜き)  
 2945万 円 (税抜き)  
 調査基準価格 26,505,000 円 (税抜き)  
 2650万5000 円 (税抜き)  
 基準評価値(×1億) 339.558

最新更新日時 2021.09.07 10:19

番号	企業名称	第1回入札金額		第2回入札金額		第1回見積金額		第2回見積金額		予定価格以下	基準価格以上	基準評価値以上	調査実施	落札者	摘要
		評価点	評価値	評価点	評価値	評価点	評価値	評価点	評価値						
1	月本建設株式会社	43,340,000		35,000,000		34,000,000									辞退
		107	246.885	107	305.714	107	314.705								
2	河野建設株式会社	36,800,000		35,800,000											
		106	288.043	106	296.089										

総合評価落札方式 評価配点集計表

工事名：岡山大学複合施設（津島北）（仮称）整備工事に伴う埋文調査その他工事

評価項目及び指標		適用	配点	1 月本建設(株)	2 河野建設(株)
① 企業の技術力	企業の施工能力	同種工事の施工実績	○	2	2
		工事成績	○	2.5	0
	配置予定技術者の能力	資格	○	1	1
		同種工事の施工実績	○	3	3
		工事成績	○	5	0
		継続教育（CPD）の取組状況	○	1	0
	② 企業の信頼性・社会性	法令遵守 (コンプライアンス)	事故及び不誠実な行為	○	0
地域精通度		地理的条件 (緊急時の施工体制)	○	1	1
ワーク・ライフ・バランス等の推進		ワーク・ライフ・バランス等の取組に関する認定状況	○	1	0
配点計				7	6
標準点+加算点				107	106