

見積結果登録

調達案件番号 10010803329999920210004
 調達案件名称 岡山大学(鹿田)鹿田会館・講堂(旧生化学棟)改修電気設備工事
 担当者 近藤 道広
 開封執行日時 令和03年06月11日 10時38分

見積結果	業者決定		
理由			
執行担当	近藤 道弘		10:56:49
立会担当	大月 香		10:58:24

予定価格 22,750,000 円 (税抜き)
 2275万 円 (税抜き)
 調査基準価格 20,460,997 円 (税抜き)
 2046万997 円 (税抜き)

基準評価値(×1億) 439.56

最新更新日時

2021.06.11 10:59

番号	企業名称	第1回入札金額		第2回入札金額		第1回見積金額		予定価格以下	基準価格以上	基準評価値以上	調査実施	落札者	摘要
		評価点	評価値	評価点	評価値	評価点	評価値						
1	真田電気設備株式会社	28,500,000		26,700,000		22,000,000		○	○	○		○	
		107	375.438	107	400.749	107	486.363						
2	備前電業(株)	31,490,000		28,000,000									
		109	346.141	109	389.285								
3	株式会社岡山技研												

総合評価落札方式 評価配点集計表

工事名： 岡山大学（鹿田）鹿田会館・講堂（旧生化学棟）改修電気設備工事

評価項目及び指標			適用	配点	1 真田電気設備(株)	2 備前電業(株)
① 企業 の 技 術 力	企業の施工能力	同種工事の施工実績	○	2	2	2
		工事成績	○	2.5	0	1
	配置予定技術者の能力	資格	○	1	1	1
		同種工事の施工実績	○	3	3	3
		工事成績	○	5	0	1
		継続教育（CPD）の 取組状況	○	1	0	0
	② 企業 の 信 頼 性 ・ 社 会 性	法令遵守 (コンプライアンス)	事故及び不誠実な行為	○	0	0
地域精通度		地理的条件 (緊急時の施工体制)	○	1	1	1
ワーク・ライフ・バランス等 の推進		ワーク・ライフ・バランス等 の取組に関する認定状況	○	1	0	0
配点計					7	9
標準点+加算点					107	109