

令和2年度「第4次」岡山大学における発注の見通し（追加分）の公表について

令和2年10月30日
岡 山 大 学

岡山大学における令和2年度第4次の工事の発注の見通し（追加分）を下記のとおり公表します。

なお、ここに掲載する内容は、令和2年10月30日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

1 一般競争入札（WTO対象外）

1-1 工事名：岡山大学（鹿田）旧生化学棟1階事務室他改修工事

- 1) 工事種別：建築一式工事
- 2) 工事場所：岡山県岡山市
- 3) 工 期：約4か月
- 4) 工事概要：鹿田会館・講堂（約450㎡）の内部改修（約180㎡）
- 5) 予定工事発注規模：3千
- 6) 公告予定時期：第4四半期
- 7) 入札予定時期（契約予定時期）：第4四半期

取り止め

1-2 工事名：岡山大学（鹿田）旧生化学棟1階事務室他改修機械設備工事

- 1) 工事種別：管工事
- 2) 工事場所：岡山県岡山市
- 3) 工 期：約4か月
- 4) 工事概要：鹿田会館・講堂（約450㎡）の内部改修（約180㎡）に伴う機械設備工事
- 5) 予定工事発注規模：3千5百万円未満
- 6) 公告予定時期：第4四半期
- 7) 入札予定時期（契約予定時期）：第4四半期

取り止め

1-3 工事名：岡山大学（鹿田）旧生化学棟1階事務室他改修電気設備工事

- 1) 工事種別：電気工事
- 2) 工事場所：岡山県岡山市
- 3) 工 期：約4か月
- 4) 工事概要：鹿田会館・講堂（約450㎡）の内部改修（約180㎡）に伴う電気設備工事
- 5) 予定工事発注規模：3千5百万円未満
- 6) 公告予定時期：第4四半期
- 7) 入札予定時期（契約予定時期）：第4四半期

取り止め