## 入札結果登録

調達案件番号 10010803329999920220029

調達案件名称 岡山大学(津島)一般教育本館等空調設備更新工事

担当者 近藤 道広

開札執行日時 令和05年04月10日 14時09分

入札結果 落札者決定

理由

 執行担当
 竹内 真司
 09:08:39

 立会担当
 福原 幸恵
 09:10:33

予定価格 53,650,000 円 (税抜き)

5365万 円 (税抜き)

調査基準価格 49,358,000 円(税抜き)

4935万8000円(税抜き)

基準評価

值(×1 186.393

億)

最新更新日時 2023.04.13 09:11

|    |                   |         | 4277/247/123 |    |      |         |      |    |        |
|----|-------------------|---------|--------------|----|------|---------|------|----|--------|
| 番号 | 企業名称              | 第1回入札金額 |              |    | 基準価格 | 基準評価値   | 調査実施 | 落札 | 摘要     |
|    | æ <sup></sup> ፈካካ | 評価点     | 評価値          | 以下 | 以上   | 値<br>以上 | 実施   | 者  | 间女     |
| 1  | 第一冷熱株式会社          |         | ,680,000     |    | ×    | 0       | 0    |    |        |
|    |                   | 107.000 | 276.628      |    |      |         |      |    |        |
| 2  | 株式会社アクタス          |         | ,880,000     | O  | ×    | 0       |      |    |        |
|    |                   |         | 268.304      |    |      |         |      |    |        |
| 3  | 株式会社タイト一設備工業      | 1       | ,000,000     | O  | ×    | 0       |      |    |        |
|    |                   |         | 248.837      |    |      |         |      |    |        |
| 4  | 株式会社三協商建          |         | ,200,000     |    | ×    | 0       |      |    |        |
|    |                   |         | 224.576      |    |      |         |      |    |        |
| 5  | 空調システムズ株式会社       | 1       | ,060,000     | 0  | 0    | 0       |      |    |        |
|    |                   |         | 203.611      |    |      |         |      |    |        |
| 6  | 株式会社大設工業          | 107.000 | ,850,000     | ×  | 0    | ×       |      |    | 予定価格超過 |
|    |                   | 107.000 | 178.78       |    |      |         |      |    |        |
| 7  | 建水工業株式会社          |         |              |    |      |         |      |    | 辞退     |
| 8  | 株式会社アクアサイト        |         |              |    |      |         |      |    |        |
| 9  | 五洋工業株式会社          |         |              |    |      |         |      |    |        |
| 10 | 成好設備工業株式会社        |         |              |    |      |         |      |    |        |

## 総合評価落札方式 評価配点集計表

工事名:岡山大学(津島)一般教育本館等空調設備更新工事

| 評価項目及び指標    |                      |                                  | 適用 | 配点   | 1          | 2       | 3           | 4                  | 5       | 6         | 7       | 8       | 9       | 10      |
|-------------|----------------------|----------------------------------|----|------|------------|---------|-------------|--------------------|---------|-----------|---------|---------|---------|---------|
| ①企業の技術力     | 同種工事の施工実績            |                                  | 0  | 2    | 空調システムズ(株) | (株)大設工業 | (株)タイト一設備工業 | 放好設備 <u>工業</u> (株) | (株)三協商建 | (株)アクアサイト | (株)アクタス | 建水工業(株) | 五洋工業(株) | 第一冷熱(株) |
|             | 企業の施工能力              | 工事成績                             | 0  | 2. 5 | 0          | 0       | 1           |                    | 0       |           | 0       | 0       |         | 0       |
|             |                      | 資格                               | 0  | 1    | 1          | 1       | 1           |                    | 1       |           | 1       | 1       |         | 1       |
|             |                      | 同種工事の施工実績                        | 0  | 3    | 3          | 3       | 3           |                    | 3       |           | 3       | 3       |         | 3       |
|             | 配置予定技術者の能力           | 工事成績                             | 0  | 5    | 0          | 0       | 0           | 欠 格                | 0       | 农格        | 0       | 0. 5    | 格格      | 0       |
|             |                      | 継続教育(CPD)の<br>取組状況               | 0  | 1    | 0          | 0       | 0           |                    | 0       |           | 0       | 0       |         | 0       |
| ②企業の信頼性・社会性 | 法令遵守<br>(プンプ・547ンス)  | 事故及び不誠実な行為                       | 0  | 0    | 0          | 0       | 0           |                    | 0       |           | 0       | 0       |         | 0       |
|             | 地域精通度                | 地理的条件<br>(緊急時の施工体制)              | 0  | 1    | 0          | 1       | 0           |                    | 0       |           | 1       | 1       |         | 1       |
|             | ワーク・ライフ・バランス等<br>の推進 | ワーク・ライフ・バランス<br>等の取組に関する認定<br>状況 | 0  | 1    | 0          | 0       | 0           |                    | 0       |           | 0       | 0       |         | 0       |
|             |                      |                                  | 配; | 点計   | 6          | 7       | 7           | 0                  | 6       | 0         | 7       | 7. 5    | 0       | 7       |
|             |                      |                                  |    | +加算点 | 106        | 107     | 107         | 0                  | 106     | 0         | 107     | 107. 5  | 0       | 107     |