

入札結果登録

調達案件番号 1001080332999920190008
 調達案件名称 岡山大学(平井(附特))校舎改修電気設備工事
 担当者 早川 正志
 開札執行日時 令和元年08月07日 13時02分

入札結果	落札者決定		
理由			
執行担当	早川正志		13:09:20
立会担当	藤井慎一		13:11:13

予定価格 55,210,000 円 (税抜き)
 5521万 円 (税抜き)
 調査基準価格 49,689,000 円 (税抜き)
 4968万9000 円 (税抜き)

基準評価値 181.126
 (×1億)

最新更新日時 2019.08.07 13:12

番号	企業名称	第1回入札金額		第2回入札金額		第3回入札金額		予定価格以下	基準価格以上	基準評価値以上	調査実施	落札者	摘要
		評価点	評価値	評価点	評価値	評価点	評価値						
1	株式会社岡山技研	64,770,000		56,000,000		55,000,000		○	○	○		○	
		107	165.199	107	191.071	107	194.545						
2	株式会社岡山エレテック	61,500,000		55,900,000		55,000,000		○	○	○			
		106	172.357	106	189.624	106	192.727						
3	(株)メレック	56,400,000											
		107	189.716										
4	株式会社三備電業社	72,000,000											
		117	162.5										
5	中央電気株式会社												

総合評価落札方式 評価配点集計表

工事名： 岡山大学（平井（附特））校舎改修電気設備工事

評価項目及び指標			適用	配点	1 (株)三備電業社	2 (株)岡山エレテック	3 (株)岡山技研	4 中央電気(株)	5 (株)メレック
① 企業の技術力	企業の施工能力	同種工事の施工実績	○	2	2	2	2	2	2
		工事成績	○	5	3	0	0	2	0
	配置予定技術者の能力	資格	○	1	1	0	1	1	0
		同種工事の施工実績	○	3	3	3	3	3	3
		工事成績	○	10	7	0	0	0	0
	② 企業の信頼性・社会性	法令遵守 (コンプライアンス)	事故及び不誠実な行為	○	0	0	0	0	0
地域精通度		地理的条件 (緊急時の施工体制)	○	1	1	1	1	1	1
ワーク・ライフ・バランス等の推進		ワーク・ライフ・バランス等の取組に関する認定状況	○	1	0	0	0	0	1
配点計					17	6	7	9	7
標準点+加算点					117	106	107	109	107